

[ホーム](#) > [組織でさがす](#) > [病院経営課](#) > 宮下病院建替え基本・実施設計業務委託公募型プロポーザル

宮下病院建替え基本・実施設計業務委託公募型プロポーザル

ポスト

いいね！ 0

[印刷用ページを表示する](#)

掲載日：2023年12月14日更新

審査結果について

宮下病院建替え基本・実施設計業務について、公募型プロポーザル審査委員会による審査の結果、最優秀者及び次点者を決定し、最優秀者と契約を締結したので、下記のとおりお知らせします。

契約について

- (1) 受託者 はりゅうウッドスタジオ+ナスカ設計共同体
代表者：株式会社はりゅうウッドスタジオ（福島県南会津郡南会津町針生字鳥井戸1186番地）
構成員：有限会社ナスカー級建築士事務所（東京都新宿区戸山3-15-1 日本駐車ビル4階）
- (2) 契約金額 82,500,000円（税込）
- (3) 委託期間 令和5年12月14日～令和7年1月6日

審査結果・審査講評

[審査結果 \[PDFファイル/102KB\]](#)[審査講評 \[PDFファイル/249KB\]](#)

技術提案書

- ※ 提案内容は発注者側の判断により採否を決定するため、当該提案内容が実際の設計業務で全て採用されるものではありません。
- ※ 掲載の技術提案書は無断で転載することを禁止します。

[【最優秀】受付番号6 はりゅうウッドスタジオ+ナスカ設計共同体 \[PDFファイル/6.74MB\]](#)[【次点】受付番号5 有限会社辺見設計 \[PDFファイル/7.68MB\]](#)[受付番号1 有限会社大野建築設計事務所 \[PDFファイル/7.24MB\]](#)[受付番号3 株式会社清水公夫研究所 \[PDFファイル/6.13MB\]](#)[受付番号4 株式会社山口設計 \[PDFファイル/5.53MB\]](#)[受付番号2 \[PDFファイル/6.41MB\]](#)

宮下病院建替え基本・実施設計業務委託公募型プロポーザル 公開ヒアリングを行います

宮下病院の建替えに当たり、基本・実施設計業務委託の設計者選定を公募型プロポーザルにより実施しているところですが、下記のとおり、二次審査の一環として、公開ヒアリングを実施するので、お知らせします。

傍聴は先着30名となりますので、希望される方は、令和5年10月25日（水曜日）正午までにお申し込みください。

[公開ヒアリングの実施について \[PDFファイル/241KB\]](#)

1 日時・場所

- (1) 日時
令和5年10月30日（月曜日） 10時20分～14時30分（お昼休憩1時間含む）
- (2) 場所
ラコパふくしま 5階会議室A（福島市仲間町4－8）

2 実施内容

参加者全6者のうち、一次審査を通過した5者に対し、公開ヒアリング（プレゼンテーション及び質疑・応答）を行います。
なお、審査の公平性を期すために、提案者や個人名は非公表とします。
また、公開ヒアリングの審査（最優秀者等の選定）は、非公表になります。

3 傍聴の申込み

- (1) 定員数
30名（先着順）
- (2) 申込み方法
上記「公開ヒアリングの実施について」を確認の上、「傍聴申込書」により、メールでお申し込みください。
- (3) 申込み期限
令和5年10月25日（水曜日）正午まで

宮下病院建替え基本・実施設計業務委託公募型プロポーザル 質問に対する回答

[宮下病院建替え基本・実施設計業務委託公募型プロポーザル質問・回答書 \[PDFファイル／596KB\]](#)

宮下病院建替え基本・実施設計業務委託公募型プロポーザルに係る手続開始の公告を行います

宮下病院は、人口減や限られた医療従事者等、診療圏の状況を踏まえ、現病院の医療機能は維持しつつ、奥会津地域に必要な在宅医療等の機能を確保しながら、有床診療所として、移転建替えを行うこととしています。

宮下病院建替え基本・実施設計業務委託の設計者選定に当たっては、新施設に求められる機能を十分に理解し、設計に反映できる優れた技術力や創造力を有する設計者を広く募集する必要があることから、公募型プロポーザルを実施します。

下記スケジュールで実施しますので、参加を希望される場合は、所定の手続を行ってください。

1 事業の概要

- (1) 業務の名称
宮下病院建替え基本・実施設計業務委託
- (2) 業務内容
本施設の新築及び造成、並びに外構整備等に係る基本・実施設計
- (3) 設計期間（履行期限）
契約締結の日から13ヶ月程度を想定

2 スケジュール

- (1) 募集要領等の配布期間
令和5年7月12日（水曜日）から令和5年9月8日（金曜日）正午まで
- (2) 建設予定地見学会参加申込み期間
令和5年7月12日（水曜日）から令和5年7月19日（水曜日）正午まで
- (3) 建設予定地見学会
令和5年7月21日（金曜日）13時30分～（30分～1時間程度）
- (4) 質問書の受付期間
令和5年7月12日（水曜日）から令和5年7月27日（木曜日）17時まで
- (5) 質問書に対する回答
令和5年8月2日（水曜日）
- (6) 参加表明書の提出期間

- 令和5年7月12日（水曜日）から令和5年8月9日（水曜日）正午まで
- (7) 技術提案書の提出期間
令和5年7月12日（水曜日）から令和5年9月8日（金曜日）正午まで
- (8) 第一次審査
令和5年10月上旬頃
- (9) 第一次審査結果発表及び通知
令和5年10月中旬頃
- (10) 第二次審査及びヒアリング
令和5年10月下旬頃
- (11) 第二次審査結果発表及び通知
令和5年11月上旬頃

3 募集要領

1. [公告 \[PDFファイル/234KB\]](#)
2. [募集要領 \[PDFファイル/678KB\]](#)
3. [別図\(1\) 位置図（現病院、建設予定地） \[PDFファイル/302KB\]](#)
4. [別図\(2\) 平面図（建設予定地） \[PDFファイル/549KB\]](#)
5. [別図\(3\)－1 現地踏査図（平面図） \[PDFファイル/792KB\]](#)
6. [別図\(3\)－2 現地踏査図（写真） \[PDFファイル/1.17MB\]](#)
7. [別図\(4\) 敷地図（平面図） \[PDFファイル/428KB\]](#)
8. [別図\(5\) 物件配置及び解体範囲図（建設予定地） \[PDFファイル/467KB\]](#)
9. [別図\(6\) 平面図（現病院） \[PDFファイル/448KB\]](#)
10. [資料1－1 宮下病院建替え基本計画【概要版】 \[PDFファイル/708KB\]](#)
11. [資料1－2 宮下病院建替え基本計画 \[PDFファイル/2.83MB\]](#)
12. [資料2－1 技術提案に関する補足資料 \[PDFファイル/177KB\]](#)
13. [資料2－2 宮下病院建替え所要室一覧表 \[PDFファイル/669KB\]](#)
14. [（別紙）提出書類作成説明書 \[PDFファイル/403KB\]](#)
15. [参加表明書（様式1） \[Wordファイル/16KB\]](#)
16. [主要業務実績（様式2） \[Wordファイル/22KB\]](#)
17. [監理技術者・主任技術者（様式3－1－1、様式3－1－2） \[Wordファイル/30KB\]](#)
18. [再委託事務所（様式3－2） \[Wordファイル/22KB\]](#)
19. [技術提案提出書（様式4） \[Wordファイル/16KB\]](#)
20. [技術提案書（様式5） \[Wordファイル/17KB\]](#)
21. [質問書（様式6） \[Wordファイル/17KB\]](#)
22. [取組体制説明書（様式7） \[Wordファイル/17KB\]](#)
23. [業務報告書（様式8） \[Wordファイル/19KB\]](#)
24. [【作成例】設計共同体協定書（参考） \[Wordファイル/40KB\]](#)

4 問合せ先（事務局）